	
[bookmark: _GoBack]陵川县附城镇丈河村2026年特色旅居村以工代赈项目
投资概算核定表

	序号
	项目
	主要工程量
	经济指标（元）
	合计
	劳务报酬（万元）

	
	
	
	
	（万元）
	

	一
	建安工程费
	
	
	793.90
	332.23

	1
	小河工程
	0.701km
	7329386
	513.79
	181.15

	1.1
	河道疏浚
	0.701km
	566003
	39.68
	13.62

	1.1.1
	机械开挖砂卵石（弃运5km）
	4374m³
	32.57
	14.25
	3.46

	1.1.2
	人工土方开挖
	2916m³
	23.09
	6.73
	5.19

	1.1.3
	人工铺筑卵石（20cm）
	1122m³
	166.68
	18..69
	4.97

	1.2
	堤防工程
	10427m³
	454.70
	474.11
	167.53

	1.2.1
	机械开挖砂卵石（弃运5km）
	18766m³
	32.57
	61.13
	14.84

	1.2.2
	人工土方开挖
	16000m³
	23.09
	36.94
	28.47

	1.2.3
	人工回填土方/砂卵石
	15750m³
	17.45
	27.48
	22.36

	1.2.4
	M7.5浆砌石堤防（人工）
	10427m³
	310.17
	323.41
	96.19

	1.2.5
	C25混凝土压顶（人工）
	182m³
	557.98
	10.17
	1.15

	1.2.6
	模板安拆（人工）
	561m³
	54.91
	3.08
	1.70

	1.2.7
	聚乙烯低发泡沫板（人工）
	1061m³
	73.85
	7.84
	0.30

	1.2.8
	沥青砂浆嵌缝（人工）
	7.9m³
	3571.53
	2.82
	0.53

	1.2.9
	Φ100塑料排水管（人工）
	400m
	26.95
	1.08
	0.15

	1.2.10
	人工填筑反滤料
	9m³
	179.86
	0.16
	0.04

	2
	白洋泉河工程
	3.686km
	759923
	280.11
	151.08

	2.1
	河道疏浚(羊明钙业厂-窑情岁月）
	0.364km
	698956
	25.44
	13.10

	2.1.1
	机械开挖砂卵石（弃运5km）
	3786m³
	32.57
	12.33
	2.99

	2.1.2
	人工土方开挖
	5678m³
	23.09
	13.11
	10.10

	2.2
	河道疏浚（窑情岁月-兔儿掌段）
	0.382km
	755285.46
	28.85
	15.66

	2.2.1
	机械开挖砂卵石（弃运5km）
	3824m³
	32.57
	12.46
	3.02

	2.2.2
	人工土方开挖
	7101m³
	23.09
	16.40
	12.64

	2.3
	河道疏浚（柏崖村-丈河村北段）
	2.940km
	768073
	225.81
	122.33

	2.3.1
	机械开挖砂卵石（弃运5km）
	30576m³
	33
	99.60
	24.18

	2.3.2
	人工土方开挖
	45864m³
	23.09
	105.89
	81.61

	2.3.3
	人工回填土方/砂卵石
	11646m³
	17.45
	20.32
	16.53

	二
	工程其他费用
	
	
	46.02
	

	1
	建设单位管理费
	建设工程费
	0.81%
	6.44
	

	2
	工程监理费
	建设工程费
	1.51%
	12.00
	

	3
	可研报告费
	3*0.7*90%
	1.90
	

	4
	勘察设计费
	建设工程费
	2.01%
	16.00
	

	5
	防洪影响评价费
	工程设计费
	12.5%
	2.00
	

	6
	水土保持方案编制费
	工程设计费
	12.5%
	2.00
	

	7
	清单和控制价编制费
	建设工程费
	0.36%
	2.89
	

	8
	工伤保险费
	总投资
	3‰
	2.79
	

	三
	项目总投资
	（一+二）
	839.92
	



