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投资概算核定表

	序号
	项目
	主要工程量
	经济
指标
（元）
	合计
（万元）
	劳务报酬
（万元）

	一
	建安工程费
	
	
	798.96
	373.87

	一
	
	
	
	38.37
	11.35

	1
	场地硬化
	1290㎡
	192.96
	24.89
	8.27

	1.1
	凿岩机拆除水泥混凝土面层
	1290㎡
	38.99
	5.03
	2.61

	1.2
	人工装渣
	258.00m³
	44.55
	1.15
	0.66

	1.3
	自卸汽车运渣
	258.00m³
	12.61
	0.33
	0.11

	1.4
	机械路基整形，路基碾压
	1290㎡
	1.91
	0.25
	0.09

	1.5
	人工铺设水泥混凝土面层
	1290㎡
	103.20
	13.31
	2.10

	1.6
	人工运输预拌混凝土
	263.16m³
	166.23
	4.37
	2.50

	1.7
	人工铺设塑料膜养护
	1290㎡
	3.51
	0.45
	0.18

	2
	场地硬化2
	685.50㎡
	196.61
	13.48
	3.08

	2.1
	机械路基整形路基碾压
	685.50m³
	1.91
	0.13
	0.06

	2.2
	水泥稳定碎石(砂)加工
	137.10m³
	218.03
	2.99
	0.21

	2.3
	厂拌基层混合料场外运输
	137.10m³
	16.34
	0.22
	0.06

	2.4
	人工铺设水泥稳定碎石(砂)基层
	685.50㎡
	7.20
	0.49
	0.19

	2.5
	人工铺设水泥混凝土面层
	685.50㎡
	103.20
	7.07
	1.12

	2.6
	人工运输预拌混凝土
	139.84m³
	166.23
	2.32
	1.35

	2.7
	人工铺设塑料膜养护
	685.50㎡
	3.51
	0.24
	0.09

	二
	
	
	
	367.11
	93.89

	1
	道路硬化1
	2712.00㎡
	194.59
	52.77
	11.89

	1.1
	水泥稳定碎石(砂)加工
	542.40m³
	218.03
	11.83
	0.84

	1.2
	厂拌基层混合料场外运输
	542.40m³
	16.34
	0.89
	0.23

	1.3
	人工铺设水泥稳定碎石(砂)基层
	2712.00㎡
	7.20
	1.95
	0.66

	1.4
	人工铺设水泥混凝土面层
	2712.00㎡
	103.09
	27.96
	4.44

	1.5
	人工运输预拌混凝土
	553.25m³
	166.23
	9.20
	5.34

	1.6
	人工铺设塑料膜养护
	2712.00㎡
	3.51
	0.95
	0.39

	2
	道路硬化2
	570.00㎡
	190.93
	10.88
	3.62

	2.1
	岩机拆除水泥混凝土面层
	570.00㎡
	38.99
	2.22
	1.15

	2.2
	人工装渣
	114.00m³
	44.55
	0.51
	0.29

	2.3
	自卸汽车运渣
	114.00m³
	12.61
	0.14
	0.04

	2.4
	人工铺设水泥混凝土面层
	570.00㎡
	103.09
	5.88
	0.93

	2.5
	人工运输预拌混凝土
	116.28m³
	166.23
	1.93
	1.12

	2.6
	人工铺设塑料膜养护
	570.00㎡
	3.51
	0.20
	0.08

	3
	道路硬化3
	543.16㎡
	219.80
	11.94
	3.09

	3.1
	凿岩机拆除水泥混凝土面层
	271.58㎡
	38.99
	1.06
	0.55

	3.2
	人工装渣
	54.32m³
	44.55
	0.24
	0.14

	3.3
	自卸汽车运渣
	54.32m³
	12.61
	0.07
	0.02

	3.4
	水泥稳定碎石(砂)加工
	108.63m³
	218.04
	2.37
	0.17

	3.5
	厂拌基层混合料场外运输
	108.63m³
	16.35
	0.18
	0.05

	3.6
	人工铺设水泥稳定碎石(砂)基层
	543.16㎡
	7.20
	0.39
	0.13

	3.7
	人工铺设水泥混凝土面层
	543.16㎡
	103.09
	5.60
	0.89

	3.8
	人工运输预拌混凝土
	110.80m³
	166.23
	1.84
	1.07

	3.9
	人工铺设塑料膜养护
	543.16㎡
	3.51
	0.19
	0.08

	4
	道路1
	3065.30㎡
	194.59
	59.65
	13.47

	4.1
	水泥稳定碎石(砂)加工
	613.06m³
	218.03
	13.37
	0.97
	

	4.2
	厂拌基层混合料场外运输
	613.06m³
	16.34
	1.00
	0.26

	4.3
	人工铺设水泥稳定碎石(砂)基
	3065.30㎡
	7.20
	2.21
	0.74

	4.4
	人工铺设水泥混凝土面层
	3065.30㎡
	103.09
	31.60
	5.02

	4.5
	人工运输预拌混凝土
	625.30m³
	166.23
	10.39
	6.04

	4.6
	人工铺设塑料膜养护
	3065.30㎡
	3.51
	1.08
	0.44

	5
	道路2
	4897.90㎡
	194.58
	95.30
	21.49

	5.1
	水泥稳定碎石(砂)加工
	979.58m³
	218.03
	21.36
	1.52

	5.2
	厂拌基层混合料场外运
	979.58m³
	16.34
	1.60
	0.41

	5.3
	人工铺设水泥稳定碎石(砂)基层
	4897.90㎡
	7.20
	3.53
	1.19

	5.4
	人工铺设水泥混凝土面层
	4897.90㎡
	103.09
	50.49
	8.02

	5.5
	人工运输预拌混凝土
	999.17m³
	166.19
	16.61
	9.65

	5.6
	人工铺设塑料膜养护
	4897.90㎡
	3.51
	1.72
	0.70

	6
	道路03
	4196.00㎡
	190.93
	80.11
	26.77

	6.1
	凿岩机拆除水泥混凝土面层
	4196.00㎡
	38.99
	16.36
	8.50

	6.2
	人工装渣
	839.20m³
	44.55
	3.74
	2.13

	6.3
	自卸汽车运渣
	839.20m³
	12.61
	1.06
	0.32

	6.4
	人工铺设水泥混凝土面层
	4196.00㎡
	103.09
	43.26
	6.87

	6.5
	人工运输预拌混凝土
	855.98m³
	166.23
	14.23
	8.35

	6.6
	人工铺设塑料膜养护
	4196.00㎡
	3.51
	1.47
	0.60

	7
	C25砼侧石
	8194.40m
	68.90
	56.46
	13.55

	7.1
	铺设混凝土侧石
	8194.40m
	62.06
	50.86
	10.30

	7.2
	人工运输预拌混凝土
	336.79m³
	166.23
	5.60
	3.25

	三
	
	
	
	393.48
	268.63

	1
	C25片石混凝土
	7540.00m³
	521.58
	393.48
	268.63

	1.1
	挖掘机开挖沟槽
	6335.75m³
	4.08
	2.59
	1.10

	1.2
	人工配合机械开挖土方
	333.46m³
	128.23
	4.28
	2.43

	1.3
	C25片石混凝土挡土墙
	7540.00m³
	458.89
	346.00
	242.03

	1.4
	回填土
	6669.21m³
	60.90
	40.61
	23.06

	二
	工程其他费用
	
	
	51.38
	

	1
	建设单位管理费
	建设工程费
	0.81%
	7.33
	

	2
	工程监理费
	建设工程费
	1.51%
	13.66
	

	3
	可研报告费
	3*0.7*95%
	1.99
	

	4
	勘察设计费
	建设工程费
	2.26%
	20.43
	

	4.1
	勘察费
	建设工程费
	0.24%
	2.21
	

	4.2
	设计费
	建设工程费
	2.02%
	18.22
	

	5
	施工图预算编制费
	工程设计费
	10%
	1.82
	

	6
	招标和控制价清单
	建设工程费
	0.36%
	3.25
	

	7
	工程保险费
	总投资
	3‰
	2.90
	

	三
	项目总投资
	（一+二） 
	850.34
	





