	[bookmark: _GoBack]陵川县夺火乡凤凰村2026年特色旅居配套基础设施建设以工代赈项目投资概算核定表

	序号
	工程名称
	主要工程量
	经济指标
（元）
	合计
（万元）
	劳务报酬
金额
（万元）

	
	
	
	
	
	

	一
	建安工程费
	
	
	792.90 
	319.62 

	1
	浆砌片石墙工程
	10092m3
	460.75
	464.99 
	218.46 

	1.1
	人工砌筑浆砌片石护面墙
	7282m3
	434.71
	316.56 
	150.73 

	1.2
	人工砌筑浆砌片石护肩墙
	963m3
	466.33
	44.91 
	17.91 

	1.3
	人工砌筑浆砌片石挡土墙
	1847m3
	466.33
	86.13 
	33.86 

	1.4
	人工拆除旧砌体
	1882m3
	81.44
	15.33 
	15.32 

	1.5
	机械弃渣
	1882m3
	10.96
	2.06 
	0.64 

	2
	村庄连接道路
	6.257km
	393101.89
	245.96 
	74.86 

	2.1
	村庄连接道路（1米-3.5米）
	4.337km
	349244.25
	151.47 
	49.01 

	2.1.1
	人工铺筑水泥混凝土路面(18厘米)
	12829m2
	104.56
	134.14 
	32.30 

	2.1.2
	人工挖除原路面
	435m3
	284.07
	12.36 
	12.24 

	2.1.3
	人工整平路基
	6109m2
	6.94
	4.24 
	4.23 

	2.1.4
	机械弃渣
	435m3
	16.69
	0.73 
	0.24 

	2.2
	村庄连接道路（3.5米-4.5米）
	1.92km
	492169.9
	94.50 
	25.85 

	2.2.1
	人工铺筑水泥混凝土路面(18厘米)
	8640m2
	104.56
	90.34 
	21.73 

	2.2.2
	人工整平路基
	5985m2
	6.94
	4.15 
	4.12 

	3
	生产道路
	2.475km
	288820.63
	71.48 
	21.03 

	3.1
	生产道路（1米-3.5米）
	1.965km
	250270.26
	49.18 
	14.57 

	3.1.1
	人工铺筑水泥混凝土路面(16厘米)
	4913m2
	93.9
	46.13 
	11.55 

	3.1.2
	人工整平路基
	4388m2
	6.94
	3.05 
	3.02 

	3.2
	生产道路（3.5米-4.5米）
	0.51km
	437352.94
	22.31 
	6.46 

	3.2.1
	人工铺筑水泥混凝土路面(16厘米)
	2295m2
	93.9
	21.55 
	5.78 

	3.2.2
	人工挖除原路面
	22m3
	284.07
	0.63 
	0.60 

	3.2.3
	人工整平路基
	135m2
	6.94
	0.09 
	0.08 

	3.2.4
	机械弃渣
	22m3
	16.69
	0.04 
	

	4
	场地硬化
	678m2
	154.42
	10.47 
	5.27 

	4.1
	人工铺筑水泥混凝土路面(18厘米)
	678m2
	100.3
	6.80 
	1.79 

	4.2
	人工挖除原路面
	122m3
	284.07
	3.47 
	3.44 

	4.3
	机械弃渣
	122m3
	16.69
	0.20 
	0.04 

	二
	工程建设其他费
	建安工程费
	5.67%
	44.95 
	　

	1
	建设单位（业主）管理费
	建安工程费
	0.80%
	6.35 
	　

	2
	工程监理费
	建安工程费
	1.49%
	11.83 
	　

	3
	可行性研究报告编制费
	建安工程费
	0.23%
	1.85 
	　

	4
	工程勘察费
	建安工程费
	0.30%
	2.37 
	　

	5
	工程设计费
	建安工程费
	1.99%
	15.77 
	　

	6
	预算编制费
	工程设计费
	10.00%
	1.58 
	　

	7
	工程量清单及控制价编制费
	建安工程费
	0.36%
	2.83 
	　

	8
	工伤保险费
	建安工程费
	0.30%
	2.37 
	　

	三
	总投资
	（一+二）
	　
	837.85 
	　




