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投资概算核定表

	序号
	项目
	主要工程量
	经济
指标
（元）
	合计
（万元）
	劳务报酬
（万元）

	一
	建安工程费
	
	
	798.90
	333.24

	1
	路面
	6381.00㎡
	170.22
	108.62
	25.66

	1.1
	水泥稳定碎石(砂)加工
	1276.20m³
	181.92
	23.22
	1.28

	1.2
	厂拌基层混合料场外运输
	1276.20m³
	16.75
	2.14
	0.00

	1.3
	人工铺设水泥稳定碎石(砂)基层
	6381.00㎡
	7.26
	4.63
	1.55

	1.4
	人工铺设水泥混凝土面层
	6381.00㎡
	85.80
	54.75
	10.45

	1.5
	人工运输预拌混凝土
	1301.72m³
	166.37
	21.66
	11.48

	1.6
	人工铺设塑料膜养护
	6381.00m³
	3.49
	2.22
	0.91

	2
	挡土墙
	8200.00m³
	365.63
	299.81
	118.75

	3
	边沟
	300.00m³
	345.33
	10.37
	7.10

	4
	波形护栏
	720.00m
	130.80
	9.42
	5.75

	5
	标牌
	20块
	817.50
	1.64
	0.49

	6
	河道挡土墙
	3987.00m³
	448.38
	178.77
	68.01

	6.1
	直立式浆砌片石路肩墙
	3987.00m³
	365.63
	145.78
	57.74

	6.2
	路基垫层碎石
	1300.00m³
	144.61
	18.80
	1.59

	6.3
	护栏
	1085m
	130.80
	14.19
	8.68

	7
	土方
	34016.0m³
	55.94
	190.28
	107.47

	7.1
	机械开挖土方
	2986.80m³
	5.09
	1.52
	0.27

	7.2
	人工配合机械开挖土方
	157.20m³
	85.48
	1.34
	0.77

	7.3
	回填方
	34016m³
	55.10
	187.42
	106.44

	二
	工程其他费用
	
	
	44.74
	

	1
	建设单位管理费
	建设工程费
	0.8%
	6.43
	

	2
	工程监理费
	建设工程费
	1.5%
	11.98
	

	3
	可研报告费
	3*0.7*89%
	1.86
	

	4
	勘察设计费
	建设工程费
	2.3%
	18.38
	

	4.1
	勘察费
	建设工程费
	0.3%
	2.40
	

	4.2
	设计费
	建设工程费
	2.0%
	15.98
	

	5
	施工图预算编制费
	工程设计费
	10%
	1.60
	

	6
	工程量清单和控制价编制
	建设工程费
	0.36%
	2.89
	

	7
	工伤保险费
	建设工程费
	0.2%
	1.60
	

	三
	项目总投资
	（一+二）
	843.64
	






