[bookmark: _GoBack]陵川县礼义镇沙河片区2026年特色旅居村以工代赈
项目投资概算核定表

	序号
	工程或费用名称
	主要工程量
	经济指标(元）
	合计（万元）
	劳务报酬（万元）

	一
	建安工程费
	
	804.95 
	322.69 

	1
	道路工程
	22292.4m2
	153.89 
	343.05 
	113.99 

	1.1
	道路
	22292.4m2
	148.41 
	330.85 
	108.07 

	1.1.1
	拆除原混凝土路面15cm厚
	19590.4m2
	21.22 
	41.58 
	22.52 

	1.1.2
	拆除原碎石路基15cm厚
	15560m2
	16.80 
	26.14 
	17.74 

	1.1.3
	拆除原沥青路面19cm厚
	27m2
	33.33 
	0.09 
	0.07 

	1.1.4
	碾压路基
	18235m2
	0.34 
	0.62 
	0.44 

	1.1.5
	15cm厚C25混凝土
	22292.4m2
	28.11 
	62.67 
	12.37 

	1.1.6
	15cm厚级配碎石
	18235m2
	108.49 
	197.82 
	53.71 

	1.1.7
	切缝
	3710m
	5.19 
	1.92 
	1.22 

	1.2
	路缘石
	1350m
	90.38 
	12.20 
	5.92 

	2
	浆砌片石挡土墙
	5185.80 
	524.29 
	271.89 
	116.40 

	2.1
	挖沟槽土方
	2212.28m3
	44.14 
	9.77 
	5.87 

	2.2
	回填土方
	763.7m3
	34.66 
	2.65 
	2.22 

	2.3
	浆砌片石挡墙基础
	1448.59m3
	438.53 
	63.52 
	26.42 

	2.4
	浆砌片石挡墙墙身
	3737.21m3
	470.27 
	175.75 
	76.50 

	2.5
	伸缩缝
	1286.01m
	77.58 
	9.98 
	1.93 

	2.6
	泄水管
	1004.39m
	101.81 
	10.23 
	3.47 

	3
	排水工程
	1840m
	650.98 
	119.78 
	57.86 

	3.1
	挖沟槽土方
	1422.57m3
	42.11 
	5.99 
	2.75 

	3.2
	回填中粗砂
	18.66m3
	276.84 
	0.52 
	0.15 

	3.3
	回填土方
	136.86m3
	34.66 
	0.47 
	0.40 

	3.4
	排水管、溢流管DN200
	140m
	89.51 
	1.25 
	0.42 

	3.5
	防水套管DN300，L=1350mm
	2个
	1292.05 
	0.26 
	0.14 

	3.6
	砖砌检查井(d=1.0m)
	6座
	3691.11 
	2.21 
	1.31 

	3.7
	球墨铸铁井盖(d=700mm)
	6个
	938.48 
	0.56 
	0.07 

	3.8
	拆除现状混凝土坡道
	486.4m2
	16.57 
	0.81 
	0.32 

	3.9
	恢复现状混凝土坡道
	486.4m2
	88.87 
	4.32 
	1.17 

	3.10 
	浆砌片石排水渠基础
	492.33m3
	564.96 
	27.81 
	14.46 

	3.11
	浆砌片石排水渠墙身
	358.2m3
	733.49 
	26.27 
	15.97 

	3.12
	勾缝
	1815.1m2
	17.85 
	3.24 
	2.61 

	3.13
	混凝土墙帽
	84.66m3
	706.14 
	5.98 
	2.13 

	3.14
	混凝土盖板
	275.19m3
	1402.54 
	38.60 
	15.59 

	3.15
	拆除现状挡墙
	1.95m3
	343.21 
	0.07 
	0.05 

	3.16
	恢复现状挡墙
	1.95m3
	558.60 
	0.11 
	0.05 

	3.17
	铸铁雨水箅(450mm*750mm)
	22个
	593.64 
	1.31 
	0.26 

	4
	护坡工程
	450
	579.54 
	26.08 
	10.90 

	4.1
	挖沟槽土方
	532.8m3
	54.85 
	2.92 
	1.55 

	4.2
	浆砌片石护坡
	458.4m3
	447.53 
	20.51 
	8.37 

	4.3
	浆砌片石护墙
	42m3
	447.53 
	1.88 
	0.77 

	4.4
	泄水管
	86.4m
	41.54 
	0.36 
	0.13 

	4.5
	伸缩缝
	50m
	80.72 
	0.40 
	0.08 

	5
	河道治理工程
	720
	613.33 
	44.16 
	23.54 

	5.1
	河道清淤
	3160m2
	57.70 
	18.23 
	12.36 

	5.2
	河底片石铺装
	474m3
	447.53 
	21.21 
	8.65 

	5.3
	C20混凝土缓冲带(30cm*20cm)
	40.32m3
	962.87 
	3.88 
	2.04 

	5.4
	挖沟槽土方
	14m3
	54.13 
	0.08 
	0.04 

	5.5
	浆砌片石排水渠基础
	6m3
	564.96 
	0.34 
	0.18 

	5.6
	浆砌片石排水渠墙身
	4.8m3
	733.49 
	0.35 
	0.21 

	5.7
	勾缝
	36m2
	17.85 
	0.06 
	0.05 

	二
	工程其他费用
	
	46.81 
	

	1
	建设单位管理费
	建设工程费
	0.80%
	6.48 
	

	2
	工程监理费
	建设工程费
	1.50%
	12.07 
	

	3
	可研报告费
	3*0.7*90%
	1.87 
	

	4
	勘察设计费
	建设工程费
	2.30%
	18.51 
	

	4.1
	勘察费
	建设工程费
	0.30%
	2.41 
	

	4.2
	设计费
	建设工程费
	2.00%
	16.10 
	

	5
	施工图预算编制费
	工程设计费
	10.00%
	1.61 
	

	6
	竣工图编制费
	工程设计费
	8.00%
	1.28 
	

	7
	清单编制费
	建设工程费
	0.28%
	2.58 
	

	8
	工伤保险费
	总投资
	3‰
	2.41 
	

	三
	项目总投资
	一+二
	851.76 
	



